

令和 7 年度上松町公共工事等発注見通し（暫定）

上 松 町
（令和7年4月1日現在）

令和7年度 公共工事等発注予定情報(暫定)

No.	工事等名	工事等箇所	期間	種 別	工事等概要	入契 時期	入契 方法	備 考
1	東里地区緩衝帯整備作業道開設工事	近所	3ヶ月	土木一式	作業道開設 L=126.4m、W=3m	第2 四半期	指名 競争	森林環境譲 与税活用事業
2	林道橋梁点検業務委託	町内	3ヶ月	点検診断	10橋	第1 四半期	随意 契約	国庫補助事業
3	林道吉野東野線路肩修繕工事	東野	4ヶ月	土木一式	路側擁壁L=14m アスカーフ他L=136m	第2 四半期	指名 競争	森林環境譲 与税活用事業
4	林道大畑線高倉沢橋修繕工事	大畑	5ヶ月	土木一式	橋台補修(根継) L=18m	第2 四半期	指名 競争	国庫補助事業
5	赤沢森林鉄道枕木取替工事	赤沢自然休養 林内	1ヶ月	土木一式	軌道用30本 分岐用2本	第1 四半期	随意 契約	
6	大畑橋修繕調査・ 設計業務委託	大畑	8ヶ月	調査設計	橋梁補修設計 L=52m W=4m	第2 四半期	指名 競争	国庫補助事業
7	高倉橋修繕調査・ 設計業務委託	留	8ヶ月	調査設計	橋梁補修設計 L=31m W=3.6m	第2 四半期	指名 競争	国庫補助事業
8	滑川大橋修繕工事	滑川砂防公園	8ヶ月	土木一式	舗装打替A=363.53㎡ 床版水切工A=176.8㎡ 断面補修工 A=2.56㎡	第2 四半期	事後審査型一 般競争	国庫補助事業
9	下河原3号橋修繕 工事	諸原	8ヶ月	土木一式	舗装打替A=27㎡ 表面含浸工A=14.3㎡ 伸縮装置設置L=9.1m ひび割れ注入工A=56.1㎡	第2 四半期	事後審査型一 般競争	国庫補助事業
10	小中尾橋PCB除却 工事	小川入国有林 内	6ヶ月	とび・土工・ コンクリート	低濃度PCB含有塗 膜処理A=105.5㎡	第3 四半期	随意 契約	
11	大沢河畔林整備工 事	倉本	3ヶ月	伐採	A=2,000㎡	第3 四半期	指名 競争	県補助事業
12	北上条配水管布設 替工事1	北上条	6ヶ月	管	Φ100 L=150m 仮設 L=541m	第2 四半期	指名 競争	国庫補助事業(繰越)
13	北上条配水管布設 替工事2	北上条	6ヶ月	管	Φ100 L=160m	第2 四半期	指名 競争	国庫補助事業(繰越)
14	吉野配水池取水ポン プ更新工事	吉野	6ヶ月	水道施設	深井戸ポンプ1台	第2 四半期	指名 競争	国庫補助事業(繰越)
15	荒田浄水場流量計 交換工事	荒田浄水場	2ヶ月	水道施設	Φ200流量計1台	第3 四半期	指名 競争	
16	浄化センター返送汚 泥ポンプ分解調査業務委託	浄化センター	6ヶ月	調査	調査(修繕)1式	第2 四半期	指名 競争	国庫補助事業

《閲覧される方へ》

令和7年度公共工事等発注予定情報(暫定)について

1. ここに掲載している内容は、令和7年4月1日現在において、町が今後発注を予定している工事等の情報です。なお、当初予算は骨格編成であったことから暫定版であり、6月補正後に再度公表を予定します。
2. 発注にあたり掲載内容と異なる場合、発注がされないまたは遅れる場合、未掲載の工事等が発注される場合がありますのでご注意ください。

令和7年4月30日

上松町長 村田 広司